

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

DZIAŁY PODSTAWOWE

1. ŚCIANKI GK

NAZWA ROZDZIAŁU	J.M.	ILOŚĆ
1.1. PRACE MONTAŻOWE PARTER	-	-
Montaż ścianki z płyt G-K	m2	20
Sufit podwieszany	m2	5
Podwieszanie sufitów jednopoziomowych	szt.	1
1.2. PRACE MONTAŻOWE PIĘTRO	-	-
Montaż ścian działowych z wełną , obłożenie jednokr.	m2	20
Podwieszanie sufitów jednopoziomowych	m2	5

2. PRACE MALARSKIE

NAZWA ROZDZIAŁU	J.M.	ILOŚĆ
2.1. PARTER I PIĘTRO	-	-
Zdzieranie farb i tapet	kpl.	20
Gruntowanie pod malowanie ścian, sufitów	m2	20
Gładź gipsowa dwukrotna - ręczna	m2	25
Malowanie sufitów	m2	25
2.2. GARAŻ	-	-
Zdzieranie farb i tapet	kpl.	12
Gruntowanie pod malowanie ścian, sufitów	m2	16
Gładź gipsowa dwukrotna - ręczna	m2	12
Malowanie sufitów	m2	18

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

DZIAŁY WARIANTOWE

3. WARIANT – REMONT PIWNICY

WARIANT 1

NAZWA DZIAŁU	J.M.	ILOŚĆ
3.1. Płyty G-K i prace malarskie	-	-
Zdzieranie farb i tapet	kpl.	14
Gruntowanie pod malowanie ścian, sufitów	m2	14
Gładź gipsowa dwukrotna - ręczna	m2	14
Malowanie sufitów	m2	17
Montaż płyt gipsowo-kartonowych na klej	m2	11
Zabudowa rur, przewodów z płyt GK szer. do 50 cm	m.b.	3